

**EGLISE DE PIOLENC**  
**Diagnostic de l'église****ANNEXE 2 : Estimation prévisionnelle provisoire**  
**ESTIMATION SOMMAIRE ET PROVISoire DU MONTANT DE L'INVESTISSEMENT****ESTIMATION PREVISIONNELLE DU MONTANT DES TRAVAUX****IMPORTANT** : l'estimation prend en compte la réalisation des travaux en une seule trancheMontant des travaux**Tranche Unique**

|                            |                         |                     |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Montant des travaux</b> | 694 551,70 € HT         |                     |
|                            | <b>Total HT Travaux</b> | <b>694 551,70 €</b> |
|                            | <b>TVA 20%</b>          | <b>138910,34 €</b>  |
|                            | <b>Total TTC</b>        | <b>833 462,03 €</b> |

**COUT DE L'INVESTISSEMENT**Montant de l'investissement

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Montant des travaux</b>  | 694 551,70 € HT |
| <b>Aleas et imprévus 7%</b> | 48 618,62 € HT  |

**TOTAL INVESTISSEMENT**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Total HT investissement</b> | <b>743 170,31 €</b> |
| <b>TVA 19,6%</b>               | <b>148634,06 €</b>  |
| <b>Total TTC</b>               | <b>891 804,38 €</b> |

## Investissement - Détail

## Détail des travaux tous corps d'état

|  | Montants HT         | Montants TTC        |
|--|---------------------|---------------------|
| Installations de chantier  | 13 614,20           | 16337,04            |
| Travaux sur les sols et les murs de l'escalier extérieur<br>(escalier portail compris) | 71041,33            | 85249,60            |
| Travaux de façades   | 374136,16           | 448963,40           |
| Travaux de couverture  | 235760,00           | 282912,00           |
| <b>TOTAUX TRAVAUX</b>  | <b>694 551,70 €</b> | <b>731 875,40 €</b> |
| <u>Hausses et aléas 7%</u>   | <b>TOTAUX</b>       |                     |
|  | <b>48 618,62 €</b>  | <b>58 342,34 €</b>  |
| <b>TOTAUX TRAVAUX, compris hausses et aléas</b>  | <b>743 170,31 €</b> | <b>790 217,74 €</b> |