

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
Estimation prévisionnelle sommaire
VILLE DE PIOLENC (VAUCLUSE)
Eglise Saint-Pierre

Etude préalable à la restauration de l'édifice

Maître d'ouvrage :

Ville de Piolenc
Hôtel de ville - Rue Jean Moulin
84 420 PIOLENC

Maîtrise d'œuvre :

GROUPEMENT

Frédéric MARTORELLO-ARCHITECTE, représenté par Frédéric MARTORELLO
Grand'rue 11370 Cascastel des Corbières.

ARPENT, représentée par Sébastien PHARIPOU
9, rue de la Poste 34230 Adissan

T 06 84 49 99 18 – F 01 47 70 21 91

EGLISE DE PIOLENC
Diagnostic de l'église

ANNEXE 2 : Estimation prévisionnelle sommaire
ESTIMATION PREVISIONNELLE DU MONTANT DE L'INVESTISSEMENT

ESTIMATION PREVISIONNELLE DU MONTANT DES TRAVAUX

IMPORTANT : l'estimation prend en compte la réalisation des travaux en une seule tranche

Montant des travaux

Travaux de façades	418 880,41 € HT	
Travaux de couvertures	453 812,19 € HT	
Travaux intérieurs	801 158,85 € HT	
<hr/>		
TOTAL TRAVAUX	Total HT Travaux	1 673 851,45 €
	TVA 20%	334 770,29 €
	Total TTC	2 008 621,74 €

COÛT DE L'INVESTISSEMENT (hors honoraires de maîtrise d'œuvre et de coordination)

Montant de l'investissement

Travaux de façades	418 880,41 € HT	
Aleas et imprévus 7%	29 321,63 € HT	
Travaux de couvertures	453 812,19 € HT	
Aleas et imprévus 7%	31 766,85 € HT	
Travaux intérieurs	801 158,85 € HT	
Aleas et imprévus 7%	56 081,12 € HT	
<hr/>		
TOTAL INVESTISSEMENT	Total HT investissement	1 791 021,05 €
	TVA 20%	358 204,21 €
	Total TTC	2 149 225,26 €

Détail des travaux

Travaux de façades

	Montants HT	Montants TTC
Installations de chantier	12 792,91	15 351,49
Travaux sur les sols et les murs de l'escalier extérieur (escalier portail compris)	71 041,33	85 249,60
Travaux de façades (y compris échafaudages)	335 046,17	402 055,40
TOTAUX TRAVAUX DE FACADES	418 880,41 €	502 656,49 €
<u>Hausses et aléas 7%</u>		
TOTAUX	29 321,63 €	35 185,95 €
TOTAUX TRAVAUX DE FACADES, compris hausses et aléas	448 202,04 €	537 842,45 €

Travaux de couvertures

	Montants HT	Montants TTC
Installations de chantier	11 008,19	13 209,83
Travaux de couverture (y compris échafaudages)	442 804,00	531 364,80
TOTAUX TRAVAUX DE COUVERTURES	453 812,19 €	544 574,63 €
<u>Hausses et aléas 7%</u>		
TOTAUX	31 766,85 €	38 120,22 €
TOTAUX TRAVAUX DE COUVERTURE, compris hausses et aléas	485 579,04 €	582 694,85 €

Travaux intérieurs

	Montants HT	Montants TTC
Installations de chantier	16 536,09	19 843,31
Travaux intérieurs (y compris échafaudages)	784 622,76	941 547,31
TOTAUX TRAVAUX INTERIEURS	801 158,85 €	961 390,62 €
<u>Hausses et aléas 7%</u>		
TOTAUX	56 081,12 €	67 297,34 €
TOTAUX TRAVAUX INTERIEURS, compris hausses et aléas	857 239,97 €	1 028 687,96 €