
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
(Pièce 5)
C O M M U N E D E CA B R I E R E S D ’A V I G N O N

D E P A R T E M E N T D E V A U C L U S E

PROGRAMME DE TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIE 2018-2019RIGINAL

DATE : SEPT. 2018



N° Prix Prix

DES DESIGNATION DES OUVRAGES Unité Unitaire Total TOTAL HT

PRIX HT HT

1 TRAVAUX PREPARATOIRES -

1.1 Installation et repli de chantier ft 1 - €

1.2 Dossier d'exécution ft 1 - €

1.4 Signalisation temporaire de chantier ft 1 - €

1.5 Plus-value pour réfection ponctuelle m² 250 - €

Sous total travaux préparatoires - - €

-

2 DEMOLITION - DEPOSE -

2.1 Dépose de bordures et de caniveaux ml 7 - €

2.2 Découpage du revêtement ml 220 - €

2.4 Démolition de chaussée et de trottoir m² 250 - €

Sous total démolition - dépose - - €

-

3 TERRASSEMENTS - REMBLAIS -

3.5 Purges m³ 50 - €

Sous total terassements - remblais - - €

-

6 VOIRIE -

6.1 Bordures - Caniveaux -

6.1.2 Caniveaux CC1 ml 5 - €

6.1.3 Caniveaux AC1 ml 2 - €

6.2 Produits bitumineux -

6.2.3 BBSG 0/10 (140 kg/m²) m² 500 - €

6.2.4 Plus-value pour mise en œuvre manuelle m² 500 - €

Sous total voirie - - €

-

7 MISE A LA COTE D'OUVRAGE EXISTANTS -

7.1 Mise à la cote d'ouvrages existants -

7.1.1 Bouche à clé u 6 - €

7.1.2 Regard Ø800 u 6 - €

7.1.4 Chambre de télécommunications u 2 - €

7.2 Remplacement de tampons fonte -

7.2.1 Regard Ø800 u 2 - €

7.2.3 Remplacement de bouche à clé u 2 - €

7.3 Remplacement de chambre L1T par L1C u 1 - €

Sous total mise à la cote d'ouvrages existants - - €

1 TRAVAUX PREPARATOIRES - €

2 DEMOLITION - DEPOSE - €

3 TERRASSEMENTS - REMBLAIS - €

6 VOIRIE - €

7 MISE A LA COTE D'OUVRAGES EXISTANTS - €

- €

- €

- €

MONTANT TOTAL HT

TVA (20%)

MONTANT TOTAL TTC

Route de Gordes

Commune de Cabrières d'Avignon

Programme de réfection de voirie 2018/2019

Détail Quantitatif Estimatif

Quantité

RECAPITULATIF
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N° Prix Prix

DES DESIGNATION DES OUVRAGES Unité Unitaire Total TOTAL HT

PRIX HT HT

1 TRAVAUX PREPARATOIRES -

1.1 Installation et repli de chantier ft 1 - €

1.2 Dossier d'exécution ft 1 - €

1.3 Constat d'huissier ft 1 - €

1.4 Signalisation temporaire de chantier ft 1 - €

Sous total travaux préparatoires - - €

-

2 DEMOLITION - DEPOSE -

2.3 Rabotage m² 1500 - €

2.5 Balayage m² 155 - €

Sous total démolition - dépose - - €

-

3 TERRASSEMENTS - REMBLAIS -

3.5 Purges m³ 10 - €

3.6 Grave naturelle 0/20 m³ 150 - €

3.7 Plus value pour mise en œuvre manuelle m³ 10 - €

3.9 Calage d'accotement m² 140 - €

Sous total terassements - remblais - - €

-

5 RESEAU AEP -

5.1 Canalisation fonte ø100 ml 25 - €

5.2 Plaque pleine u 1 - €

5.3 Désinfection, rinçage et essai d'étanchéité ml 25 - €

5.4 Raccordement sur réseau existant ft 1 - €

Sous total réseau AEP - - €

-

6 VOIRIE -

6.2 Produits bitumineux -

6.2.2 Couche d'imprégnation m² 1655 - €

6.2.3 BBSG 0/10 (140 kg/m²) m² 1500 - €

6.2.4 Plus-value pour mise en œuvre manuelle m² 50 - €

6.2.5 Plateau traversant m² 155 - €

Sous total voirie - - €

-

7 MISE A LA COTE D'OUVRAGE EXISTANTS -

7.1 Mise à la cote d'ouvrages existants -

7.1.1 Bouche à clé u 14 - €

7.1.2 Regard Ø800 u 6 - €

7.1.3 Regard < 800 mm x 800 mm u 5 - €

7.2 Remplacement de tampons fonte -

7.2.1 Regard Ø800 u 1 - €

7.2.2 Regard ≤ 800 mm x 800 mm u 2 - €

Sous total mise à la cote d'ouvrages existants - - €

Ancienne route de Lagnes

Commune de Cabrières d'Avignon

Programme de réfection de voirie 2018/2019

Détail Quantitatif Estimatif

Quantité
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N° Prix Prix

DES DESIGNATION DES OUVRAGES Unité Unitaire Total TOTAL HT

PRIX HT HT

Ancienne route de Lagnes

Commune de Cabrières d'Avignon

Programme de réfection de voirie 2018/2019

Détail Quantitatif Estimatif

Quantité

-

8 SIGNALISATION -

8.1 Travaux spéciaux m² 95 - €

8.2 Logo u 5 - €

8.3 Panneau de signalisation u 7 - €

Sous total signalisation - - €

1 TRAVAUX PREPARATOIRES - €

2 DEMOLITION - DEPOSE - €

3 TERRASSEMENTS - REMBLAIS - €

5 RESEAU AEP - €

6 VOIRIE - €

7 MISE A LA COTE D'OUVRAGES EXISTANTS - €

8 SIGNALISATION - €

- €

- €

- €

MONTANT TOTAL HT

TVA (20%)

MONTANT TOTAL TTC

RECAPITULATIF
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N° Prix Prix

DES DESIGNATION DES OUVRAGES Unité Unitaire Total TOTAL HT

PRIX HT HT

1 TRAVAUX PREPARATOIRES -

1.1 Installation et repli de chantier ft 1 - €

1.2 Dossier d'exécution ft 1 - €

1.3 Constat d'huissier ft 1 - €

1.4 Signalisation temporaire de chantier ft 1 - €

Sous total travaux préparatoires - - €

-

2 DEMOLITION - DEPOSE -

2.3 Rabotage m² 600 - €

2.5 Balayage m² 1050 - €

2.6 Démolition d'ouvrages en béton ou maçonnerie m³ 2 - €

Sous total démolition - dépose - - €

-

3 TERRASSEMENTS - REMBLAIS -

3.1 Dérasement des accotements ml 150 - €

3.2 Reprofilage et compactage m² 240 - €

3.5 Purges m³ 10 - €

3.6 Grave naturelle 0/20 m³ 40 - €

3.7 Plus value pour mise en œuvre manuelle m³ 10 - €

3.9 Calage d'accotement m² 100 - €

Sous total terassements - remblais - - €

-

6 VOIRIE -

6.2 Produits bitumineux -

6.2.2 Couche d'imprégnation m² 1890 - €

6.2.3 BBSG 0/10 (140 kg/m²) m² 1890 - €

6.2.4 Plus-value pour mise en œuvre manuelle m² 240 - €

Sous total voirie - - €

-

7 MISE A LA COTE D'OUVRAGE EXISTANTS -

7.1 Mise à la cote d'ouvrages existants -

7.1.1 Bouche à clé u 16 - €

7.1.2 Regard Ø800 u 6 - €

7.1.3 Regard < 800 mm x 800 mm u 12 - €

7.1.4 Chambre de télécommunications u 2 - €

7.2 Remplacement de tampons fonte -

7.2.1 Regard Ø800 u 2 - €

7.2.2 Regard ≤ 800 mm x 800 mm u 2 - €

7.2.3 Remplacement de bouche à clé u 2 - €

Sous total mise à la cote d'ouvrages existants - - €

Chemin du Colombier

Commune de Cabrières d'Avignon

Programme de réfection de voirie 2018/2019

Détail Quantitatif Estimatif

Quantité
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N° Prix Prix

DES DESIGNATION DES OUVRAGES Unité Unitaire Total TOTAL HT

PRIX HT HT

Chemin du Colombier

Commune de Cabrières d'Avignon

Programme de réfection de voirie 2018/2019

Détail Quantitatif Estimatif

Quantité

1 TRAVAUX PREPARATOIRES - €

2 DEMOLITION - DEPOSE - €

3 TERRASSEMENTS - REMBLAIS - €

6 VOIRIE - €

7 MISE A LA COTE D'OUVRAGES EXISTANTS - €

- €

- €

- €

MONTANT TOTAL HT

TVA (20%)

MONTANT TOTAL TTC

RECAPITULATIF
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N° Prix Prix

DES DESIGNATION DES OUVRAGES Unité Unitaire Total TOTAL HT

PRIX HT HT

1 TRAVAUX PREPARATOIRES -

1.1 Installation et repli de chantier ft 1 - €

1.2 Dossier d'exécution ft 1 - €

1.3 Constat d'huissier ft 1 - €

1.4 Signalisation temporaire de chantier ft 1 - €

Sous total travaux préparatoires - - €

-

2 DEMOLITION - DEPOSE -

2.2 Découpage du revêtement ml 20 - €

2.3 Rabotage m² 660 - €

2.5 Balayage m² 3040 - €

2.6 Démolition d'ouvrages en béton ou maçonnerie m³ 2 - €

Sous total démolition - dépose - - €

-

3 TERRASSEMENTS - REMBLAIS -

3.1 Dérasement des accotements ml 730 - €

3.2 Reprofilage et compactage m² 660 - €

3.3 Terrassements en tranchée y/c évacuation m³ 10 - €

3.4 Plus-value pour terrain rocheux m³ 5 - €

3.5 Purges m³ 20 - €

3.6 Grave naturelle 0/20 m³ 115 - €

3.7 Plus value pour mise en œuvre manuelle m³ 20 - €

3.8 Granulats 4/6 m³ 5 - €

3.9 Calage d'accotement m² 200 - €

Sous total terassements - remblais - - €

-

4 RESEAU PLUVIAL - -

4.1 Canalisation béton ø400 ml 10 - €

4.2 Caniveau à grille ml 10 - €

4.3 Regard de visite u 1 - €

4.4 Raccordement sur réseau existant ft 1 - €

Sous total réseau pluvial - - €

-

6 VOIRIE -

6.2 Produits bitumineux -

6.2.2 Couche d'imprégnation m² 4405 - €

6.2.3 BBSG 0/10 (140 kg/m²) m² 4405 - €

6.2.4 Plus-value pour mise en œuvre manuelle m² 660 - €

Sous total voirie - - €

Chemin des Cabannes

Commune de Cabrières d'Avignon

Programme de réfection de voirie 2018/2019

Détail Quantitatif Estimatif

Quantité
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N° Prix Prix

DES DESIGNATION DES OUVRAGES Unité Unitaire Total TOTAL HT

PRIX HT HT

Chemin des Cabannes

Commune de Cabrières d'Avignon

Programme de réfection de voirie 2018/2019

Détail Quantitatif Estimatif

Quantité

-

7 MISE A LA COTE D'OUVRAGE EXISTANTS -

7.1 Mise à la cote d'ouvrages existants -

7.1.1 Bouche à clé u 30 - €

7.1.2 Regard Ø800 u 8 - €

7.1.3 Regard < 800 mm x 800 mm u 16 - €

7.1.4 Chambre de télécommunications u 2 - €

7.2 Remplacement de tampons fonte -

7.2.1 Regard Ø800 u 2 - €

7.2.2 Regard ≤ 800 mm x 800 mm u 2 - €

7.2.3 Remplacement de bouche à clé u 2 - €

Sous total mise à la cote d'ouvrages existants - - €

1 TRAVAUX PREPARATOIRES - €

2 DEMOLITION - DEPOSE - €

3 TERRASSEMENTS - REMBLAIS - €

4 RESEAU PLUVIAL - €

6 VOIRIE - €

7 MISE A LA COTE D'OUVRAGES EXISTANTS - €

- €

- €

- €

MONTANT TOTAL HT

TVA (20%)

MONTANT TOTAL TTC

RECAPITULATIF
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N° Prix Prix

DES DESIGNATION DES OUVRAGES Unité Unitaire Total TOTAL HT

PRIX HT HT

1 TRAVAUX PREPARATOIRES -

1.1 Installation et repli de chantier ft 1 - €

1.2 Dossier d'exécution ft 1 - €

1.3 Constat d'huissier ft 1 - €

1.4 Signalisation temporaire de chantier ft 1 - €

1.5 Plus-value pour réfection ponctuelle m² 335 - €

Sous total travaux préparatoires - - €

-

2 DEMOLITION - DEPOSE -

2.2 Découpage du revêtement ml 35 - €

2.4 Démolition de chaussée et de trottoir m² 285 - €

2.6 Démolition d'ouvrages en béton ou maçonnerie m³ 1 - €

Sous total démolition - dépose - - €

-

3 TERRASSEMENTS - REMBLAIS -

3.2 Reprofilage et compactage m² 55 - €

3.5 Purges m³ 50 - €

3.6 Grave naturelle 0/20 m³ 15 - €

3.7 Plus value pour mise en œuvre manuelle m³ 5 - €

Sous total terassements - remblais - - €

-

6 VOIRIE -

6.1 Bordures - Caniveaux -

6.1.1 Bordures A2 ml 25 - €

6.1.2 Caniveaux CC1 ml 10 - €

6.2 Produits bitumineux -

6.2.3 BBSG 0/10 (140 kg/m²) m² 335 - €

6.2.4 Plus-value pour mise en œuvre manuelle m² 335 - €

Sous total voirie - - €

1 TRAVAUX PREPARATOIRES - €

2 DEMOLITION - DEPOSE - €

3 TERRASSEMENTS - REMBLAIS - €

6 VOIRIE - €

- €

- €

- €

MONTANT TOTAL HT

TVA (20%)

MONTANT TOTAL TTC

Chemins des Cèdres et des Clapes

Commune de Cabrières d'Avignon

Programme de réfection de voirie 2018/2019

Détail Quantitatif Estimatif

Quantité

RECAPITULATIF

005_4242739_CABRIERES_Voirie_2018-2019_DQE_ind1.xlsx Etabli par ARTELIA Ville et Transport Page 8/9



N° Prix Prix

DES DESIGNATION DES OUVRAGES Unité Unitaire Total TOTAL HT

PRIX HT HT

1 TRAVAUX PREPARATOIRES -

1.1 Installation et repli de chantier ft 1 - €

1.2 Dossier d'exécution ft 1 - €

1.4 Signalisation temporaire de chantier ft 1 - €

1.5 Plus-value pour réfection ponctuelle m² 75 - €

Sous total travaux préparatoires - - €

-

2 DEMOLITION - DEPOSE -

2.2 Découpage du revêtement ml 35 - €

2.4 Démolition de chaussée et de trottoir m² 75 - €

Sous total démolition - dépose - - €

-

3 TERRASSEMENTS - REMBLAIS -

3.2 Reprofilage et compactage m² 35 - €

3.5 Purges m³ 5 - €

3.6 Grave naturelle 0/20 m³ 5 - €

Sous total terassements - remblais - - €

-

6 VOIRIE -

6.2 Produits bitumineux -

6.2.3 BBSG 0/10 (140 kg/m²) m² 75 - €

6.2.4 Plus-value pour mise en œuvre manuelle m² 75 - €

Sous total voirie - - €

1 TRAVAUX PREPARATOIRES - €

2 DEMOLITION - DEPOSE - €

3 TERRASSEMENTS - REMBLAIS - €

6 VOIRIE - €

- €

- €

- €

MONTANT TOTAL HT

TVA (20%)

MONTANT TOTAL TTC

Commune de Cabrières d'Avignon

Programme de réfection de voirie 2018/2019

Parvis de la Mairie et de la Médiathèque

Détail Quantitatif Estimatif

Quantité

RECAPITULATIF
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