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Commune de Cabriéres d'Avignon
Programme de réfection de voirie 2018/2019
Route de Gordes
Détail Quantitatif Estimatif
N° Prix Prix
DES DESIGNATION DES OUVRAGES Unit¢ | Quantité Unitaire Total TOTAL HT
PRIX HT HT
1 |TRAVAUX PREPARATOIRES -
1.1 |Installation et repli de chantier ft 1 €
1.2 [Dossier d'exécution ft 1 €
1.4 |Signalisation temporaire de chantier ft 1 €
1.5 |Plus-value pour réfection ponctuelle m?2 250 €
Sous total travaux préparatoires - - €
2 |DEMOLITION - DEPOSE -
2.1 |Dépose de bordures et de caniveaux ml 7
2.2 |Découpage du revétement ml 220
2.4 |Démolition de chaussée et de trottoir m2 250
Sous total démolition - dépose| - - €
3 |TERRASSEMENTS - REMBLAIS -
3.5 [Purges m3 50 €
Sous total terassements - remblais - - €
6 |VOIRIE -
6.1 |Bordures - Caniveaux -
6.1.2 |Caniveaux CC1 ml 5
6.1.3 |Caniveaux AC1 ml 2
6.2 |Produits bitumineux -
6.2.3 |BBSG 0/10 (140 kg/m2) m2 500
6.2.4 [Plus-value pour mise en ceuvre manuelle m?2 500
Sous total voirie - - €
7 |MISE A LA COTE D'OUVRAGE EXISTANTS -
7.1 |Mise a la cote d'ouvrages existants -
7.1.1 [Bouche a clé u 6
7.1.2 |Regard @800 u 6
7.1.4 [Chambre de télécommunications u 2
7.2 [Remplacement de tampons fonte -
7.2.1 |Regard @800 u 2
7.2.3 |Remplacement de bouche a clé u 2
7.3 [Remplacement de chambre L1T par L1C u 1
Sous total mise a la cote d'ouvrages existants - - €
RECAPITULATIF
1 TRAVAUX PREPARATOIRES - €
2 DEMOLITION - DEPOSE - €
3 TERRASSEMENTS - REMBLAIS - €
6 VOIRIE - €
7 MISE A LA COTE D'OUVRAGES EXISTANTS - €
MONTANT TOTAL HT - €
TVA (20%) - €
MONTANT TOTAL TTC - €
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Commune de Cabriéres d'Avignon
Programme de réfection de voirie 2018/2019
Ancienne route de Lagnes
Détail Quantitatif Estimatif
N° Prix Prix
DES DESIGNATION DES OUVRAGES Unit¢ | Quantité Unitaire Total TOTAL HT
PRIX HT HT
1 |TRAVAUX PREPARATOIRES -
1.1 |Installation et repli de chantier ft 1 €
1.2 [Dossier d'exécution ft 1 €
1.3 [Constat d'huissier ft 1 €
1.4 |Signalisation temporaire de chantier ft 1 €
Sous total travaux préparatoires - - €
2 |DEMOLITION - DEPOSE -
2.3 [Rabotage m?2 1500
2.5 (Balayage m?2 155
Sous total démolition - dépose| - - €
3 |TERRASSEMENTS - REMBLAIS -
3.5 [Purges m3 10 €
3.6 |Grave naturelle 0/20 m3 150 €
3.7 [Plus value pour mise en ceuvre manuelle m3 10 €
3.9 [Calage d'accotement m?2 140 €
Sous total terassements - remblais - - €
5 |RESEAU AEP -
5.1 |Canalisation fonte 100 ml 25 €
5.2 [Plaque pleine u 1 €
5.3 |Désinfection, rincage et essai d'étanchéité ml 25 €
5.4 |Raccordement sur réseau existant ft 1 €
Sous total réseau AEP| - - €
6 |VOIRIE -
6.2 |Produits bitumineux -
6.2.2 |Couche d'imprégnation m2 1655 €
6.2.3 [BBSG 0/10 (140 kg/m2) m?2 1500 €
6.2.4 [Plus-value pour mise en ceuvre manuelle m?2 50 €
6.2.5 |Plateau traversant m?2 155 €
Sous total voirie - - €
7 |MISE A LA COTE D'OUVRAGE EXISTANTS -
7.1 |Mise a la cote d'ouvrages existants -
7.1.1 [Bouche a clé u 14
7.1.2 |Regard @800 u 6
7.1.3 [Regard < 800 mm x 800 mm u 5
7.2 [Remplacement de tampons fonte -
7.2.1 |Regard @800 u 1
7.2.2 |Regard < 800 mm x 800 mm u 2
Sous total mise a la cote d'ouvrages existants - - €
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Commune de Cabriéres d'Avignon
Programme de réfection de voirie 2018/2019
Ancienne route de Lagnes
Détail Quantitatif Estimatif
Ne Prix Prix
DES DESIGNATION DES OUVRAGES Unit¢ | Quantité Unitaire Total TOTAL HT
PRIX HT HT
8 |SIGNALISATION -
8.1 |[Travaux spéciaux m2 95 €
8.2 |Logo 5 €
8.3 [Panneau de signalisation 7 €
Sous total signalisation - - €
RECAPITULATIF
1 TRAVAUX PREPARATOIRES - €
2 DEMOLITION - DEPOSE - €
3 TERRASSEMENTS - REMBLAIS - €
5 RESEAU AEP - €
6 VOIRIE - €
7 MISE A LA COTE D'OUVRAGES EXISTANTS - €
8 SIGNALISATION - €
MONTANT TOTAL HT - €
TVA (20%) - €
MONTANT TOTAL TTC - €
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Commune de Cabriéres d'Avignon
Programme de réfection de voirie 2018/2019
Chemin du Colombier
Détail Quantitatif Estimatif
N° Prix Prix
DES DESIGNATION DES OUVRAGES Unit¢ | Quantité Unitaire Total TOTAL HT
PRIX HT HT
1 |TRAVAUX PREPARATOIRES -
1.1 |Installation et repli de chantier ft 1 €
1.2 [Dossier d'exécution ft 1 €
1.3 [Constat d'huissier ft 1 €
1.4 |Signalisation temporaire de chantier ft 1 €
Sous total travaux préparatoires - - €
2 |DEMOLITION - DEPOSE -
2.3 [Rabotage m?2 600
2.5 (Balayage m?2 1050
2.6 |Démolition d'ouvrages en béton ou magonnerie m3 2
Sous total démolition - dépose| - - €
3 |TERRASSEMENTS - REMBLAIS -
3.1 |Dérasement des accotements ml 150 €
3.2 [Reprofilage et compactage m?2 240 €
3.5 [Purges m3 10 €
3.6 |Grave naturelle 0/20 m3 40 €
3.7 [Plus value pour mise en ceuvre manuelle m3 10 €
3.9 [Calage d'accotement m?2 100 €
Sous total terassements - remblais - - €
6 |VOIRIE -
6.2 |Produits bitumineux -
6.2.2 |Couche d'imprégnation m2 1890
6.2.3 |BBSG 0/10 (140 kg/m?2) m2 1890
6.2.4 [Plus-value pour mise en ceuvre manuelle m?2 240
Sous total voirie - - €
7 |MISE A LA COTE D'OUVRAGE EXISTANTS -
7.1 |Mise a la cote d'ouvrages existants -
7.1.1 [Bouche a clé u 16 €
7.1.2 |Regard @800 u 6 €
7.1.3 [Regard < 800 mm x 800 mm u 12 €
7.1.4 [Chambre de télécommunications u 2 €
7.2 [Remplacement de tampons fonte -
7.2.1 |Regard @800 u 2 €
7.2.2 |Regard < 800 mm x 800 mm u 2 €
7.2.3 |Remplacement de bouche a clé u 2
Sous total mise a la cote d'ouvrages existants - - €
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Commune de Cabriéres d'Avignon

Programme de réfection de voirie 2018/2019

Chemin du Colombier
Détail Quantitatif Estimatif

N° Prix Prix
DES DESIGNATION DES OUVRAGES Unité Quantité Unitaire Total TOTAL HT
PRIX HT HT
RECAPITULATIF
1 TRAVAUX PREPARATOIRES - €
2 DEMOLITION - DEPOSE - €
3 TERRASSEMENTS - REMBLAIS - €
6 VOIRIE - €
7 MISE A LA COTE D'OUVRAGES EXISTANTS - €
MONTANT TOTAL HT - €
TVA (20%) - €
MONTANT TOTAL TTC - €
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Commune de Cabriéres d'Avignon
Programme de réfection de voirie 2018/2019
Chemin des Cabannes
Détail Quantitatif Estimatif
N° Prix Prix
DES DESIGNATION DES OUVRAGES Unit¢ | Quantité Unitaire Total TOTAL HT
PRIX HT HT
1 |TRAVAUX PREPARATOIRES -
1.1 |Installation et repli de chantier ft 1 €
1.2 [Dossier d'exécution ft 1 €
1.3 [Constat d'huissier ft 1 €
1.4 |Signalisation temporaire de chantier ft 1 €
Sous total travaux préparatoires - - €
2 |DEMOLITION - DEPOSE -
2.2 |Découpage du revétement ml 20 €
2.3 [Rabotage m?2 660 €
2.5 [Balayage m?2 3040 €
2.6 |Démolition d'ouvrages en béton ou magonnerie m3 2 €
Sous total démolition - dépose| - - €
3 |TERRASSEMENTS - REMBLAIS -
3.1 |Dérasement des accotements ml 730 €
3.2 [Reprofilage et compactage m?2 660 €
3.3 |[Terrassements en tranchée y/c évacuation m3 10 €
3.4 [Plus-value pour terrain rocheux m3 5 €
3.5 [Purges m3 20 €
3.6 |Grave naturelle 0/20 m3 115 €
3.7 [Plus value pour mise en ceuvre manuelle m3 20 €
3.8 |Granulats 4/6 m3 5 €
3.9 [Calage d'accotement m?2 200 €
Sous total terassements - remblais - - €
4 [(RESEAU PLUVIAL - -
4.1 |Canalisation béton ¢400 ml 10 €
4.2 |[Caniveau a grille ml 10 €
4.3 |Regard de visite u 1 €
4.4 |Raccordement sur réseau existant ft 1 €
Sous total réseau pluvial - - €
6 |VOIRIE -
6.2 |Produits bitumineux -
6.2.2 |Couche d'imprégnation m2 4405
6.2.3 |BBSG 0/10 (140 kg/m2) m2 4405
6.2.4 [Plus-value pour mise en ceuvre manuelle m?2 660
Sous total voirie - - €
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Commune de Cabriéres d'Avignon
Programme de réfection de voirie 2018/2019
Chemin des Cabannes
Détail Quantitatif Estimatif
N° Prix Prix
DES DESIGNATION DES OUVRAGES Unit¢ | Quantité Unitaire Total TOTAL HT
PRIX HT HT
7 |MISE A LA COTE D'OUVRAGE EXISTANTS -
7.1 |Mise a la cote d'ouvrages existants -
7.1.1 [Bouche a clé u 30 €
7.1.2 |Regard @800 u 8 €
7.1.3 [Regard < 800 mm x 800 mm u 16 €
7.1.4 |Chambre de télécommunications u 2 €
7.2 [Remplacement de tampons fonte -
7.2.1 |Regard @800 u 2 €
7.2.2 |Regard < 800 mm x 800 mm u 2 €
7.2.3 |Remplacement de bouche a clé u 2
Sous total mise a la cote d'ouvrages existants - - €
RECAPITULATIF
1 TRAVAUX PREPARATOIRES - €
2 DEMOLITION - DEPOSE - €
3 TERRASSEMENTS - REMBLAIS - €
4 RESEAU PLUVIAL - €
6 VOIRIE - €
7 MISE A LA COTE D'OUVRAGES EXISTANTS - €
MONTANT TOTAL HT - €
TVA (20%) - €
MONTANT TOTAL TTC - €
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Commune de Cabriéres d'Avignon
Programme de réfection de voirie 2018/2019
Chemins des Cédres et des Clapes
Détail Quantitatif Estimatif
N° Prix Prix
DES DESIGNATION DES OUVRAGES Unit¢ | Quantité Unitaire Total TOTAL HT
PRIX HT HT
1 |TRAVAUX PREPARATOIRES -
1.1 |Installation et repli de chantier ft 1 €
1.2 [Dossier d'exécution ft 1 €
1.3 [Constat d'huissier ft 1 €
1.4 |Signalisation temporaire de chantier ft 1 €
1.5 |Plus-value pour réfection ponctuelle m?2 335 €
Sous total travaux préparatoires - - €
2 |DEMOLITION - DEPOSE -
2.2 |Découpage du revétement ml 35
2.4 |Démolition de chaussée et de trottoir m2 285
2.6 |Démolition d'ouvrages en béton ou magonnerie m3 1
Sous total démolition - dépose| - - €
3 |TERRASSEMENTS - REMBLAIS -
3.2 [Reprofilage et compactage m?2 55 €
3.5 [Purges m3 50 €
3.6 |Grave naturelle 0/20 m3 15 €
3.7 [Plus value pour mise en ceuvre manuelle m3 5 €
Sous total terassements - remblais - - €
6 |VOIRIE -
6.1 |Bordures - Caniveaux -
6.1.1 |Bordures A2 ml 25
6.1.2 |Caniveaux CC1 ml 10
6.2 |Produits bitumineux -
6.2.3 |BBSG 0/10 (140 kg/m2) m2 335
6.2.4 [Plus-value pour mise en ceuvre manuelle m?2 335
Sous total voirie - - €
RECAPITULATIF
1 TRAVAUX PREPARATOIRES - €
2 DEMOLITION - DEPOSE - €
3 TERRASSEMENTS - REMBLAIS - €
6 VOIRIE - €
MONTANT TOTAL HT - €
TVA (20%) - €
MONTANT TOTAL TTC - €
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Commune de Cabriéres d'Avignon
Programme de réfection de voirie 2018/2019
Parvis de la Mairie et de la Médiathéque
Détail Quantitatif Estimatif
N° Prix Prix
DES DESIGNATION DES OUVRAGES Unit¢ | Quantité Unitaire Total TOTAL HT
PRIX HT HT
1 |TRAVAUX PREPARATOIRES -
1.1 |Installation et repli de chantier ft 1 €
1.2 [Dossier d'exécution ft 1 €
1.4 |Signalisation temporaire de chantier ft 1 €
1.5 |Plus-value pour réfection ponctuelle m?2 75 €
Sous total travaux préparatoires - - €
2 |DEMOLITION - DEPOSE -
2.2 |Découpage du revétement ml 35
2.4 |Démolition de chaussée et de trottoir m2 75
Sous total démolition - dépose| - - €
3 |TERRASSEMENTS - REMBLAIS -
3.2 [Reprofilage et compactage m?2 35
3.5 [Purges m3 5
3.6 |Grave naturelle 0/20 m3 5
Sous total terassements - remblais - - €
6 |VOIRIE -
6.2 |Produits bitumineux -
6.2.3 |BBSG 0/10 (140 kg/m2) m2 75
6.2.4 [Plus-value pour mise en ceuvre manuelle m?2 75
Sous total voirie - - €
RECAPITULATIF
1 TRAVAUX PREPARATOIRES - €
2 DEMOLITION - DEPOSE - €
3 TERRASSEMENTS - REMBLAIS - €
6 VOIRIE - €
MONTANT TOTAL HT - €
TVA (20%) - €
MONTANT TOTAL TTC - €
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